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PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRAN DE REGIR PARA LA CONTRATACION
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES Y OTRAS
OBRAS PROVINCIALES

POS 2012: “INSTALACION REDE DE ABASTECEMENTO EN LEIRO, INOBRE, SENRA E
CASTRINO”

PLIEGO ADAPTADO AL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011 DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO

l.-Elementos del contrato.

1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de las obras a que se refiere el epigrafe 1 del cuadro
de caracteristicas del contrato, con sujecion al Proyecto Técnico, integrado por los documentos
enumerados en el articulo 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en
adelante TR.LCSP), incluido el correspondiente estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico de
Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el estudio de gestion
de residuos de construccion y demolicion, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 .

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte integrante de este
Pliego, teniendo caracter contractual.

En caso de contradiccion entre el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas prevalecera el primero.

1.2) Delimitacién del contrato.

A los efectos del presente pliego y del TR.LCSP estan sujetos a regulacion armonizada los contratos de
obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art. 14.1 del TR.LCSP.

En este sentido en el epigrafe 0 del cuadro de caracteristicas se indica esta circunstancia.

2) Presupuesto del contrato y tipo de licitacion.

Se sefala como tipo de licitacion el importe del Proyecto que figura en el epigrafe 2 del cuadro de
caracteristicas del contrato, realizandose la mejora mediante baja respecto al mismo.

En la contratacién de estas obras se entendera que los contratistas, al formular sus propuestas
econdmicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido, sin
perjuicio de que el importe de este impuesto se indique como partida independiente, de conformidad con
el art. 87.2 del TR.LCSP y modelo de oferta econémica del presente pliego.

3) Financiacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y articulo 79 y
siguientes del Decreto 500/90, se imputaran a los ejercicios presupuestarios que se detallan para cada
Proyecto de ejecucion de obra en el Epigrafe 2.B del cuadro de caracteristicas del contrato. En
consecuencia el presente gasto queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en el
presupuesto.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estara a lo dispuesto en la clausula 5 del presente Pliego.

4) Revisién de precios.
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Atendiendo a la naturaleza de la obra, no procedera en ningun caso la revision de precios del presente
contrato y por tanto no se aplicara férmula alguna de revision.

5) Plazo de ejecucion.

5.1.- El plazo de ejecucion del contrato sera el que se sefiala en el epigrafe 4 del cuadro de
caracteristicas del contrato, contado a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de Comprobacién
del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. El plazo se contara siempre
en dias naturales.

5.2.- Prérrogas.- El plazo contractual solo se prorrogara cuando concurran las circunstancias y
requisitos exigidos por la legislacion vigente.

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales seran los que en su caso, se fijen en la aprobacién del
Programa de Trabajo.

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicara, en su integridad a la
reduccioén de la financiaciéon prevista en las Gltimas anualidades, manteniendo inalterable la financiacion
prevista para las primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicara a realizar mas obra en
cada una de las anualidades, abonandose al adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el
importe maximo de financiacion relativo a cada anualidad. A estos efectos la Administracion aprobara el
nuevo programa de trabajo que sera obligatorio para el adjudicatario.

6) Capacidad para contratar.

Podran concurrir por si o por medio de representantes las personas naturales o juridicas, espanolas o
extrajeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias que enumera el articulo 54 y 60 del TR.LCSP, y acrediten su solvencia econdémica,
financiera y técnica (o se encuentren debidamente clasificadas en los supuestos a que se refiere la
clausula siguiente).

7) Clasificacion del contratista.

Para contratar con la Administracion la ejecucion de una obra cuyo valor estimado sea igual o superior
a la cantidad establecida en el articulo 65.1 del TR.LCSP, sera requisito indispensable que el contratista
haya obtenido previamente la correspondiente clasificacion, segun resulte del Proyecto o documentacion
técnica obrante en el expediente y que se indica en el epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas del
contrato.

No obstante lo establecido en el parrafo anterior para los empresarios no espafioles de Estados
miembros de la Comunidad Europea sera suficiente que acrediten ante el Organo de Contratacion
correspondiente su solvencia econdmica, financiera y técnica, mediante la presentacion de los
documentos que se indica en la clausula 12.1.g.

8) Uniones temporales de empresas.

La Administraciéon podra contratar con uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 del TR.LCSP.

A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberan indicar nombres y circunstancias
de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Asimismo deberan presentar cada una de ellas la documentacion exigida en la clausula 12 y acreditar
su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulandose a efectos de la
determinacién de la solvencia de la unién temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija clasificacion se estara a lo dispuesto en el
articulo 67.5 del TR.LCSP.
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En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unidon Temporal debera formalizar la misma, en escritura
publica, asi como presentar el C.I.F. de la Unién Temporal, todo ello dentro del plazo de quince dias
siguientes al de la fecha en que reciba la notificacién de adjudicacion, y la duracion de la misma sera
coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Los empresarios que concurran agrupados en Unidnes Temporales quedaran obligados solidariamente
ante la Administracion.

Il.- Adjudicacioén.

9) Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicaréd mediante procedimiento negociado.

10) Anuncio y perfil de contratante.

PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE CUANTIA.- Contratos de obras
cuyo valor estimado sea inferior al establecido en el art. 177.2 del TR.LCSP: de acuerdo con lo previsto
en el art. 177.2 en relacion con el art. 171.d, este procedimiento no requiere la publicacion de anuncios
en Boletines Oficiales o en el Perfil de contratante.

No obstante, debera consultarse, al menos, a tres empresas capacitadas para la realizacién del objeto
del contrato.

A pesar de no ser obligatorio, el érgano de contratacion podra optar también por cualquiera de estas dos
modalidades:

A.- publicar un anuncio en prensa

B.- publicar un anuncio en el Perfil de contratante

C.- publicar un anuncio en el B.O.P.
En el cuadro de caracteristicas del contrato se indicara por cual de estas tres modalidades se opta.
Dado que la publicidad no es obligatoria, no se aplican las normas de los arts. 163 a 166 del TR.LCSP

11) Proposiciones: lugar y plazo de presentacion.

PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE CUANTIA

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitacion se presentaran en el lugar y plazo que se
indican en los epigrafes 6 y 7 del cuadro de caracteristicas del contrato, dentro del plazo de los ocho
dias naturales a contar del dia siguiente al de la recepcion de la invitacion para que se oferte o al de la
publicacion en prensa, BOP o en el Perfil de contratante, segun sea la modalidad elegida de acuerdo
con lo indicado en el epigrafe 6 del cuadro de caracteristicas, en horas de nueve a trece y en tres sobres
cerrados, que podran ser lacrados y precintados, firmados por el licitador o persona que lo represente, y
con la documentacion y requisitos exigidos en la clausula 12.

12) Proposiciones: documentacioén.
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacion”.

Contendra la siguiente documentacion:
A) Documento acreditativo de la personalidad juridica del empresario
A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento que lo sustituya.

A-2) Personas juridicas: Escritura de Constitucion o Modificacion en su caso, inscrita en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion Mercantil que le sea aplicable.
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Si no lo fuere: Escritura o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional, en
el que conste las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente
Registro Oficial.

- Fotocopia de la Tarjeta de Cddigo de Identificacion Fiscal (C.I.F.), debidamente compulsada.
A-3) Empresas comunitarias.

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Estados Miembros de la Unién Europea se
acreditard mediante la inscripcién en el Registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado
donde estan establecidos o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.

A.4) Empresas no espafolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo
(Islandia, Liechtenstein y Noruega). La capacidad de obrar de estas empresas se acreditara mediante la
inscripcion en el Registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos
0 mediante la presentacion de una declaraciéon jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion
(Disposicion Adicional 14 TR.LCSP).

A-5) Empresas no comunitarias.

1.- Los empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misién
Diplomatica Permanente de Espana en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

2.- Informe de reciprocidad: Las personas fisicas o juridicas de estados no pertenecientes a la
Unién Europea deberan justificar mediante informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente
Espanfiola, en la que se haga constar que el Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la
participacion de empresas espafolas en la contratacion con la Administracion en forma sustancialmente
analoga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en
relacion con las Empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comun a empresas extranjeras (comunitarias o no comunitarias): declaraciéon de
sometimiento a la jurisdiccion de tribunales y juzgados espafioles.

Las empresas extranjeras deberan presentar una declaracion de sometimiento a la jurisdiccion de los
Tribunales y Juzgados espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante (art. 146.1.e de la TR.LCSP)

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en Espana.

Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o de representantes para sus operaciones y que esté inscrita en el Registro Mercantil. (art.
55 del TR.LCSP).

C) Poderes:

Cuando el licitador no actie en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Juridica, debera
acompanfarse poder notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre concurre ante la
Administracién contratante.

El poder debera figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en que dicha
inscripcion sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente clausula, deberan bastantearse previamente
por el Secretario de la Corporacion o funcionario habilitado.

E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:
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Declaracion responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en ninguna de las
prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas en el articulo 146.1.c y 60 del TR.LCSP,
ajustado al siguiente modelo:

D.

Con DNI

Y domicilio en

provincia de

calle n°

en nombre propio o en representacion de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacion del contrato de ejecucion de la obra
- Titulo:

Declara que ni la empresa ni sus administradores u 0Organos de direccidon estan incursos en
prohibiciones de contratar con la Administracion establecidas en el art. 60 y146.1 del TR.LCSP

Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

F) Clasificacion y acreditacion de solvencia mediante compromiso de adscribir a la ejecucion los
medios personales o materiales suficientes para ello:

F.1 Documento de clasificacion empresarial: Certificacion expedida por la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa del Ministerio de Hacienda (u 6rgano correspondiente de la Comunidad
Auténoma de Galicia de estar clasificado en los grupos, subgrupos y categoria que se especifiquen en el
Proyecto, en el supuesto de que se exija clasificacion con arreglo a lo dispuesto en la clausula 7 del
presente Pliego y epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas.

No obstante para las empresas no espafolas de estados miembros de la Comunidad Europea que no
estén clasificadas sera suficiente que acrediten ante el 6rgano de contratacion su solvencia econémica y
financiera por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la solvencia técnica
mediante relacion de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos cinco afios, acompafada de
certificados de buena ejecucioén para las mas importantes.

F.2 Compromiso de adscribir a la ejecucién los medios personales o materiales suficientes para ello. A
estos efectos los licitadores deberan concretar los medios materiales y personales que se adscribiran a

la obra, de conformidad con lo dispuesto 64.2 del TR.LCSP. En este sentido los licitadores deberan
aportar la siguiente documentacion:

- Medios personales:

A) Curriculum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto la
idoneidad de los mismos por su experiencia en la ejecucion de obras con idénticas caracteristicas a las
del contrato, indicandose su titulacion académica y profesional.

B) n° de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.
- Medios materiales:

- Relacion de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador adscribira a las obras,
adecuada a las caracteristicas de los mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en
el programa de trabajo.

- Porcentaje sobre el precio de adjudicacion del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro
del porcentaje maximo establecido en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del
Contrato senalando el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las condiciones de
solvencia técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion (art.
227.2.a) TR.LCSP) y ajustado al modelo que se indica en el presente apartado . No obstante, de
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acuerdo con lo previsto en la clausula 35.B del presente Pliego, requerira autorizacion previa de
la Administracion. En el supuesto de que no se indique en el cuadro de caracteristicas, el
porcentaje maximo sera el establecido en el articulo 227.2.e. del TR.LCSP.

La no presentaciéon de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la presentacion
incompleta no podra ser objeto de subsanacion a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y
materiales propuestos determinara la exclusiéon de la oferta, previos los informes técnicos
correspondientes donde se indiquen estas circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripcion se considerara incumplimiento de obligacién
esencial a los efectos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el érgano de contratacion podra
optar por la imposicion de penalidades en los términos de la cldusula 33 del presente Pliego.

G) Acreditacion de solvencia econémica y financiera y solvencia técnica:

En el supuesto de que no sea exigible la clasificacion para la obra, los licitadores deberan acreditar la
solvencia econdmica y financiera por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y
la solvencia técnica mediante: 1° .- la relacién de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos cinco
afios, acompanada de certificados de buena ejecucién para las mas importantes y 2° .-compromiso de
adscribir a la ejecucién los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos los
licitadores deberan aportar la siguiente documentacion:

- Medios personales:

A) Curriculum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto la
idoneidad de los mismos por su experiencia en la ejecucion de obras con idénticas caracteristicas a las
del contrato, indicandose su titulaciéon académica y profesional.

B) n° de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.
- Medios materiales:

a) Relacién de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador adscribira a las obras, adecuada
a las caracteristicas de los mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de
trabajo.

b) Porcentaje sobre el precio de adjudicacion del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro del
porcentaje maximo establecido en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato
sefialando el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las condiciones de solvencia técnica
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion (art. 227.2.a) TR.LCSP) y ajustado
al modelo que se indica en el presente apartado. No obstante, de acuerdo con lo previsto en la clausula
35.B del presente Pliego, requerira autorizacion previa de la Administracion. En el supuesto de que no
se indique en el cuadro de caracteristicas, el porcentaje maximo sera el establecido en el articulo
227.2.e. del TR.LCSP.

La no presentacidon de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la presentacion
incompleta no podra ser objeto de subsanacion a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y
materiales propuestos determinard la exclusién de la oferta, previos los informes técnicos
correspondientes donde se indiquen estas circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripcion se considerara incumplimiento de obligacion
esencial a los efectos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el 6rgano de contratacion podra
optar por la imposicién de penalidades en los términos de la clausula 33 del presente Pliego.

H) Uniones temporales de empresas.

Indicacién de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participacién de cada
una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias, de
conformidad con el articulo 59 del TR.LCSP y clausula 8 del presente Pliego.

1) Declaracion de empresas vinculadas.

En el supuesto de que la empresa concurra a la licitacién con empresas pertenecientes a un mismo
grupo, en los términos a que se refiere el art. 145 del TR.LCSP, se presentara necesariamente una
declaracion indicando esta circunstancia y el nombre o denominacion social de las mismas, debiendo
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constar este documento en cada una de las ofertas formuladas por todas las empresas vinculadas que
concurran a la licitacién.

J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las Comunidades
Auténomas y registro voluntario de documentacién de empresas contratistas de la Excma.
Diputacioén de A Coruiia:

Los licitadores podran indicar el registro en el que se encuentren inscritas acompafiando la
correspondiente certificacion donde se recojan los extremos a que se refiere el art. 328 del TR.LCSP, en
cuyo caso estaran dispensados de presentar los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la
Administracién pueda solicitar aquellos datos o documentos que estime necesarios a fin de verificar o
comprobar la exactitud o vigencia de los mismos.

No obstante aquellas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas en el Registro de
documentacién de empresas contratistas de la Excma. Diputacion Provincial de A Coruia, acompafiaran
una copia del informe relativo a los datos inscritos o la simple referencia al nUmero de inscripcién en el
Registro y en consecuencia las Empresas que figuren inscritas en el Registro de Contratistas de la
Diputacién Provincial de A Corufia (Ordenanza reguladora del registro de documentacidon de empresas
contratistas de la Excma. Diputacion provincial de A Corufia, del registro de contratos y del registro de
convenios, publicada en el BOP Num. 64 de fecha 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de
presentar los documentos referenciados en los apartados: A), B), C), D), E) y F.1) siempre que los
citados documentos estén vigentes.

K) Autorizacion para la cesion de informacion relativa a obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social con el Estado en procedimientos de contratacion.

Se ajustara al siguiente modelo:

D.

con residencia

provincia de

calle n°

segun D.N.I. N°

en nombre propio o de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacién del contrato de ejecucion de la obra
- Titulo:

Autoriza a la Administracion contratante a solicitar la cesion de la informacion por medios informaticos o
telematicos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con el
Estado y de la Seguridad Social a efectos del procedimiento de contratacion del expediente
anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgéanica 15/1999 de 13 de diciembre
de Proteccion de Datos de Caracter Personal, Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas
y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas tributarias y de la Seguridad Social y demas
disposiciones de aplicacion, siempre que el 6rgano de contrataciéon lo estime oportuno.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

L) indice de documentos que integran el sobre.

Se hara constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja independiente, un indice de los
documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas"” ( solo para aquellas licitaciones que se indique
en el anexo lliy IV

Contendra la siguientes Referencias Técnicas:
1.- CON CARACTER GENERAL:
A.1) Programa de trabajo:
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Las empresas deberan presentar un programa de trabajo que contemple el desarrollo de las distintas
unidades a realizar en cada plazo, de acuerdo, en su caso con las anualidades fijadas en el cuadro de
caracteristicas. Deberd incluir:

a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecucion de las unidades de obra, que
refleje la continuidad y coordinacién de los trabajos de los distintos oficios que intervienen, asi como la
definicién de la calidad de materiales, sistemas constructivos e instalaciones que el contratista se
compromete a emplear en la obra.

b) Un gréfico de la ejecucion de las distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt o de
barras, en el que figure el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto (desglosado en dias
naturales), ajustado a las anualidades previstas, en su caso, en las condiciones de licitacion. Cualquier
referencia en este grafico a importes distintos del presupuesto de licitacién, supondra la no admision de
la oferta.

c) Descripcion fotografica o en video de la obra: Se describira la forma en que se documentara
fotograficamente o en video el desarrollo y evolucion de las obras. Dicha documentacién se entregara a
la Administracion en la fecha del Acta de Recepcion.

El programa se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.

A.2) Actuacion medioambiental:

d) Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicaran en la ejecucion de obra y en especial:
- reciclaje, reutilizacion y recuperacion de materiales
- regeneracion de espacios

- Indicacién de vertederos autorizados donde se van a trasladar los materiales usados,
excedentes o procedentes de demolicién o derribos.

- Compromiso de aportar, en su momento, la documentacion que acredite que los residuos de
construccion y demolicion realmente producidos en la obra han sido gestionados, segun lo dispuesto en
el art. 4.c del R.D. 105/2008.

B) Plan de control de calidad:
B.1) Plan de control interno de calidad

La oferta contendra, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad que la
empresa vaya a desarrollar durante la ejecucion de las obras, relativa, entre otros aspectos a:

- control de calidad en los materiales a emplear

- control de calidad en los métodos de ejecucion de las distintas unidades de obra

- control de calidad en las pruebas finales de instalaciones

- cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista considere oportuno incluir
dentro del control de calidad;

El contenido del plan se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.

A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicara para cada uno de los aspectos del
control de calidad: medios propios o externos: el licitador indicara si llevara a cabo el control de calidad
con personal propio o con empresas externas especializadas en control de calidad

B.2) Porcentaje de control interno

El licitador indicara el porcentaje sobre el presupuesto de ejecucién material que va a destinar a este
control interno.

El contratista debera especificar el sistema de controles y ensayos que la empresa se compromete a
realizar en la obra, en consonancia con el programa de control ofertado.
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La Direccion de Obra podra solicitar en cualquier momento todos los informes, calculos, derivados de
este programa de control interno de calidad.

Este programa tendra caracter contractual para el adjudicatario y su incumplimiento se considerara
incumplimiento de obligacion esencial a los efectos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el
6rgano de contratacion podra optar por la imposicién de penalidades en los términos de la clausula 33
del presente Pliego.

B.3) Porcentaje de control de calidad externo.

La Administracion, a través de la Direccion y de acuerdo con lo previsto en la clausula 29 del Pliego,
ordenara a una empresa especializada en este tipo de controles, contratada por la Administracion, que
se verifiquen los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten
pertinentes y los gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta un importe maximo del 1%
del presupuesto de ejecucion material de la obra.

En el supuesto de que el contratista hubiere ofertado un porcentaje mayor, a efectos de valoracion, no
se computa el 1% minimo obligatorio a que se refiere el apartado anterior; es decir, si una empresa
oferta el 3% de incremento de control de calidad externo, obtendra 9 puntos (de acuerdo con la
valoracion del ANEXO V) pero, a efectos financiacion por el contratista, el porcentaje destinado a
control externo a contratar por la Administracion sera del 4% (3% ofertado por el adjudicatario mas 1%
minimo obligatorio).

La oferta se realizara con arreglo al siguiente modelo:

Don.....ccoouvveeenn. en nombre y representacion de la empresa ................... se compromete a financiar,
ademas del 1% minimo obligatorio, el . ..% (1) sobre el presupuesto de ejecucion material de la obra
cuya denominacién es la siguiente ...............ccccevvvieneninnen., , ¥ por lo tanto la cantidad maxima a
financiar es del

A 1%

B: % de incremento ofrecido

TOTAL (A+B) ...... %, para que la Administracion realice el control externo de calidad, con arreglo a lo
previsto en la clausula 12.2 del Pliego, que sera retenido por la Administracién en las correspondientes
certificaciones de obra.

(Lugar, fecha y firma)
(1) Expresado con seis decimales

La misma Direccion fijara el numero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben reunir las
muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicion general al efecto, ni
establezca tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares.

C) Esquema del plan de seguridad y salud:

Las ofertas deberan presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo que habra de
seguirse durante la ejecucién de la obra, en aplicacién del estudio de seguridad y salud.

En el citado esquema se detallaran:
- Medidas de prevencién a adoptar
- Sistemas de seguimiento y control de aplicacién del plan
- Oferta de mejoras de indole técnica
- La adecuacion de la organizacién establecida para prevencion de riesgos laborales y seguridad

- Larealizacion de un analisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas
adoptadas.

- La acreditaciéon de algun tipo de auditoria periddica respecto a los resultados en materia de
seguridad y salud
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El contenido del plan se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.

2.- CON CARACTER ESPECIFICO:

Sélo para aquellos contratos en los que se indique en el epigrafe 4 del cuadro de caracteristicas del
contrato (ANEXO |) que este criterio sera objeto de valoracion.

- Propuesta de Reduccién de plazos de Ejecucion (expresado en dias naturales):

La empresa presentara una memoria sobre la organizacion del proceso constructivo, en la que -en su
caso, razonando las ventajas que signifique para la Administracion- se expresara una propuesta,
debidamente justificada, de reduccion en los plazos de ejecucion.

Dicha memoria contendra un programa de ejecucion de las obras, describiendo mediante diagramas los
tiempos (expresados en dias naturales) actividades y previsiones de costes (expresadas en unidades
monetarias oficiales).

3.- Justificacién, en su caso, de que la empresa cuenta en su plantilla con un nimero de trabajadores
con discapacidad no inferior al 2%.

4.- indice de documentos que integran el sobre.

Se hara constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja independiente, un indice de los
documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econédmica".

Contendra la proposicién econdmica formulada estrictamente conforme al Modelo que figura como
Anexo Il de este Pliego.

13) Documentos: originales y copias.

Los documentos que se acompafien a las proposiciones habran de ser originales. No obstante, se
admitiran fotocopias diligenciadas por el Secretario o funcionario en quien delegue, en las que se haga
constar que han sido compulsadas con sus originales.

14) Garantia provisional.

En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 los licitadores quedan dispensados de la constitucion de
la garantia provisional.

15) Criterios de adjudicacién.
15.1 Los criterios para la adjudicacion del contrato son los que figuran en el anexo IV.

En aquellos contratos cuyo valor estimado supere el importe a que se refiere el art. 177.2 del TR.LCSP,
la Mesa de Contratacion (en los procedimientos negociados con publicidad obligatoria por razén de la
cuantia, o cuando se hubiere constituido con caracter potestativo) debera formular propuesta de
adjudicacion al érgano de contratacion.

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoracién, dos 0 mas empresas empaten en la mayor
puntuacion tendra preferencia en la adjudicacion aquella empresa que tenga en su plantila mayor
numero de trabajadores con discapacidad (no inferior al 2%) de acuerdo con lo establecido en la
Disposicion Adicional 42 de la TR.LCSP, y acuerdo del Pleno de la Diputacién de fecha 25 de febrero de
2000 (BOP num. 63 de fecha 17 de marzo de 2000).

15.2 Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido, o
comportase error manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento por parte del
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licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la mesa, en
resolucién motivada.

La Administracion tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposicion mas
ventajosa, mediante la aplicacion de los criterios establecidos en el presente Pliego, sin atender
necesariamente al valor econémico de la misma, o declarar desierta la licitacion, motivando en todo
caso su resolucion con referencia a los criterios de adjudicacion que figuran en el presente Pliego.

15.3 Renuncia:

La presentacion de la oferta vincula al contratista con la Administracion de tal modo que la renuncia a la
adjudicacion del contrato 6 a la ejecucion de la obra, realizada en cualquier fase de tramitacion del
expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentacion de ofertas; antes 6 después de: a) la
apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de Contratacion, c) la adjudicacion, d) antes de la
formalizacién del contrato, e€) la comprobacién del replanteo, f) el inicio y ejecucion de las obras, g) la
recepcion, etc. faculta a la Corporaciéon a que proceda a la incautacion de la garantia, sin perjuicio de la
exigencia de indemnizacion por los dafios y perjuicios causados a la Administracion contratante y demas
consecuencias previstas en TR.LCSP.

Teniendo en cuenta que los contratistas estan dispensados de constituir la garantia provisional, la
Corporacion podra exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio, asi como para la
indemnizacion de dafios y perjuicios.

15.4. En el Acuerdo o Resolucion de adjudicaciéon se concretard por el Organo competente de la
Corporacion la designacion del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la Direccion de la
obra se realice mediante contrato de servicios previa la tramitacion del correspondiente expediente de
contratacion.

16) Adjudicacion

16.1. Una vez formulada la propuesta de adjudicacién por la Mesa de Contratacion se requerira al
licitador que hubiera presentado la oferta mas ventajosa para que dentro del plazo de diez dias habiles,
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente:

a) La documentacién justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social o autorice al 6rgano de contrataciéon para obtener de forma
directa la acreditacion de ello.

b) Constituir la garantia definitiva por importe del 5 por ciento del importe de adjudicacion, excluido el
impuesto sobre el Valor Afadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 96 del
TR.LCSP.

La Administracion podra rehusar la admision de avales y seguros de caucion provenientes de entidades,
que se encuentren en situacién de mora frente a la Administraciéon contratante como consecuencia del
impago de obligaciones derivadas de la incautacion de anteriores avales o seguros de caucion, y que
mantuvieren impagados los importes correspondientes a avales o seguros de caucion ya ejecutados 30
dias naturales después de haberse recibido en la entidad el primer requerimiento de pago. A estos
efectos el contratista antes de constituir el aval o el seguro de cauciéon debera informar a la entidad
avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta clausula, sin que pueda alegar en consecuencia
desconocimiento en el supuesto de que el aval o seguro fuere rechazado por la Administracion.

c) Acreditacion de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que se hubiere
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato.

16.2 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo senalado, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Todo ello sin perjuicio de lo sefialado en el art. 60.2.d) y 61.2.€) del TR.LCSP

16.3 El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a
la recepcién de la documentacion.
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16.4 La adjudicacion se notificara a los licitadores y simultaneamente se publicara en el perfil de
contratante.

lll.- Formalizacién del contrato.

17) Formalizacién del contrato.

a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme al articulo
40.1 y 156 la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que
se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspension de la formalizacién del contrato el érgano de contratacion requerira al adjudicatario para que
formalice el contrato en el plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido la notificacion para la formalizacion.

b) En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince
dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y en la
fecha que sefiale la Administracion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la Administracién podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la
garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

Si la causa de la no formalizacién fueran imputables a la Administracién, se indemnizara al contratista de
los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- Ejecucién del contrato.

18) Acta de comprobacién del replanteo.

Dentro del mes siguiente a la formalizacion del contrato se efectuara la comprobacion del Replanteo, en
la fecha en que la Administracion sefale, quedando obligado el contratista, previa notificacién, a acudir
al mismo y suscribir la correspondiente Acta, de conformidad con el articulo 229 del TR.LCSP.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobacién de Replanteo su ausencia
se considerara como incumplimiento del contrato con las consecuencias y efectos previstos en el
articulo 237 del TR.LCSP.

18.2.- Comienzo de las obras y comunicacion apertura centro de trabajo

El contratista debera iniciar las obras dentro de los quince dias siguientes al de la firma del Acta de
Comprobacién de Replanteo.

El adjudicatario debera comunicar la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente
con caracter previo al comienzo de los trabajos ,documento cuya presentacién debera exhibir el
contratista al director de las obras y al coordinador de seguridad y salud.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicion real de los
terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo Director de las obras, y sin
reserva por parte del contratista, se dara por aquel la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar
este extremo explicitamente en el Acta extendida, de cuya autorizacién quedara notificado el contratista
por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucién de las obras desde el dia
siguiente al de la firma del acta.

18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relacién de
subcontratistas y suministradores.- Dentro de los 15 dias naturales siguientes al de la firma del
contrato, y siempre antes del inicio de las obras, el contratista presentard el Programa de Trabajo, el
Plan de Seguridad y Salud, el Plan de residuos especifico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5y
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concordantes del R. D. 105/2008) y relaciéon de subcontratistas y suministradores, con el importe de obra
a realizar, y en este caso, a los efectos de la Clausula 35 del presente Pliego.

La aprobacion del Plan de Seguridad y Salud, correspondera al Presidente de la Corporacién previo
informe del coordinador de seguridad y salud.

Asimismo correspondera al Presidente de la Corporacion la aprobacion del Plan de Residuos en los
casos que proceda.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporacion, a propuesta del Técnico Director
podra eximir al contratista de la presentacion del programa de trabajo.

En ningun caso se dispensara la presentacion de programa de trabajo para las obras plurianuales.

19) Carteles y senales.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a su costa un
cartel relacionado con la obra, con las caracteristicas y formato que sefiale la Administraciéon Provincial.
Dicho cartel debera mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantia definitiva, siendo
responsable el contratista durante dicho plazo de que el cartel permanezca instalado en perfectas
condiciones.

Transcurridos dicho plazo el contratista debera proceder a la retirada del cartel a su costa.

Asimismo, el contratista estd obligado a instalar a su costa las sefiales indicativas de obras, peligro,
precaucion, desviacion, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de la Circulacion y normativa
de Prevencién de Riesgos Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el comienzo de
las obras hasta su total terminacion, siendo personalmente responsable de los accidentes motivados por
incumplimiento de esta Clausula.

19.2.- Fotografias.

El adjudicatario debera acompafar a cada certificacién de obra las siguientes fotografias por triplicado:
a) Del cartel de la obra.

b) Del cartel de la obra y su entorno.

En ambos casos debera llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su realizacion.

En la fecha del Acta de Recepcién el adjudicatario debera entregar a la Administracién el reportaje
fotogréafico o en video relativo al desarrollo, ejecucion y finalizacién de las obras en sus distintas fases.
La citada documentacion podra utilizarse por la Administracion libremente y sin limitacion temporal.

20) Ocupacion de terrenos.

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden correspondiente
de la direccion.

21) Desarrollo de los trabajos.

21.1.- El contratista debera ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las
condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentacién que la integra, asi como de
conformidad con la instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean
compatibles con el Derecho comunitario en los términos establecidos en el articulo 117 del TR.LCSP.

Asimismo, debera utilizar los elementos personales y auxiliares mas cualificados en las condiciones
exigidas por la buena practica de la construccion.

21.2.- Recepcioén y recusacion de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales en la
obra previo examen y aceptacion por el Técnico-Director, en los términos y formas que éste sefale, para
el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no aceptase los
materiales sometidos a su examen debera comunicarlo por escrito al contratista, sefalando las causas
que motiven tal decision.
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21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobacion de la devolucion de la
garantia definitiva el contratista respondera de la ejecucion de la obra contratada y de las faltas que en
ella hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia de que los representantes
de la Administracion hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de
la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y
certificaciones parciales.

21.4.- Demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierte vicios o
defectos en la construccion, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios ocultos en la
obra ejecutada, el Técnico-Director ordenara durante el curso de la ejecucion, y siempre antes de la
aprobacion de la devolucién de la garantia definitiva, la demolicién y reconstruccion de las unidades de
obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia de
tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiraciéon del
plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, respondera éste de los dafos y perjuicios que se manifiesten durante el término de
quince afios a contar desde la recepcién.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el articulo 236 del TR.LCSP.

22) Direccién e inspeccion de las obras.

La direccién e inspeccion de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas (Director de Obra
y en su caso Director de Ejecucion de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 12y 13 de la Ley
38/99 de 5 de noviembre de Ordenacion de la Edificacién), el cual dictara las instrucciones necesarias al
contratista para la normal y eficaz realizacién de aquellas y sefialara el ritmo de ejecucién conveniente,
mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de Ordenes. No obstante, la Presidencia de la
Corporacion podra inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno o encomendar dichas funciones a
los técnicos de la Corporacion.

23) Legislacién laboral y Seguridad Social.
El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social.

24) Prevencion de riesgos laborales.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo
y prevencion de Riesgos Laborales.

24. bis) Produccion y gestidon de residuos.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de produccién y gestion de
residuos.

25) Responsabilidad. Daiios.

Sera de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los dafos, perjuicios y acciones de
cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su maquinaria 0 como
consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguira hasta que haya expirado
el plazo de garantia de la obra.

Cuando tales dafos y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Administracion, sera ésta responsable dentro de los limites establecidos en la Ley.

Asimismo, el contratista respondera civil y, en su caso, penalmente de los danos causados a la
Administracion Contratante 6 a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las obras.
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La cantidad en que se concreten tales dafios sera inmediatamente exigida por la via de apremio
administrativo.

26) Gastos de transporte y almacenaje.

El contratista estara obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar sefialado y
en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depdsito.

27) Custodia y conservacion.

El contratista debera responder de la custodia y conservacion de los materiales e instalaciones, sin que
tenga derecho a indemnizacion por causa de averia, pérdidas o perjuicios en los bienes, hasta la
aprobacion de la devolucion de la garantia definitiva.

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., la empresa adjudicataria debera realizar, bien directamente, bien a
través de una empresa especializada, el mantenimiento de las mismas hasta que finalice el plazo de
garantia establecido en la clausula 37 del presente Pliego, asumiendo los gastos que de ello deriven.

28) Gastos de anuncios y tributos y varios.

El adjudicatario vendra obligado a pagar todos los gastos, de publicacién de anuncios de Licitacién en
diarios oficiales y medios de comunicacion que se detallan en el Epigrafe 13 del Cuadro de
Caracteristicas del Contrato.

Asimismo, debera pagar todos los Impuestos, Contribuciones, Tasas y Precios Publicos que pesen
sobre el contrato 0, en su caso, sobre el objeto del contrato, asi como sobre la obtencién la licencia de
obras o Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si procediese, y el abono de cualquier
Tributo relacionado con lo establecido en el presente apartado.

Seran por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administracion, la realizacién
de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el proyecto (electricidad,
centros de transformacion, aparatos elevadores, climatizacion, etc.), que sean necesarios para la
aprobacion por los organismos competentes de la administracién, asi como la tramitacion ante dichos
organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) Control de calidad externo.

La Administracién, a través de la Direccién y de acuerdo con lo previsto en la clausula 29 del Pliego,
ordenara a una empresa especializada en este tipo de controles, contratada por la Administracion, que
se verifiquen los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten
pertinentes y los gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta un importe maximo del 1%
del presupuesto de ejecucion material de la obra o, en su caso, del el porcentaje que, excediendo de
este 1% (expresado con seis decimales), ofrezca el adjudicatario, con arreglo al siguiente modelo:

La misma Direccion fijara el numero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben reunir las
muestras y probetas para ensayo y andlisis, caso de que no exista disposicion general al efecto, ni
establezca tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares.

Este control es independiente del control interno que realice el adjudicatario con arreglo a lo establecido
en la clausula 12.2 y cuyo estricto cumplimiento exigira la Administracion a través de la direccion
facultativa, tanto en lo que se refiere al programa de control, ensayos , como a cantidades destinadas a
esta finalidad.

30) Derechos del adjudicatario.
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30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las clausulas del presente
Pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto para cada anualidad y de acuerdo con la
disposicion transitoria 62 del TR.LCSP, dicho abono debera efectuarse dentro de los siguientes plazos:

a) Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 el plazo en el que las Administraciones
tienen la obligacion de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del
articulo 216 sera dentro de los 40 dias siguientes a la fecha de la expedicién de las certificaciones
de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del
contrato.

b) Del 1 de enero de 2013 en adelante el plazo en el que las Administraciones tienen la obligacion de
abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del articulo 216 sera dentro de
los 30 dias siguientes a la fecha de la expedicion de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato.

La ejecucion de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aun en el caso de que cuente
con la autorizacion de la direccidn, no dara derecho al contratista a su abono hasta que no se incluya en
el Presupuesto la dotacion necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.

30.2 Si la Administracion demorase el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del plazo a
que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendra derecho a partir del cumplimiento de dicho
plazo, a cobrar los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de Lucha Contra la
Morosidad en las Operaciones Comerciales y art. 216.4 del TR.LCSP

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna certificacion contenga
algun error u omision, y el contratista no hubiera advertido en el momento de prestar conformidad a la
certificaciéon, expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de
demora no se iniciara hasta que se subsanen los defectos que contuviera la certificacion,
computandose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la expedicion de la
certificacién subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algun error u omisién o ésta no se hubiera presentado en el
Registro General, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciara hasta que se subsanen los
defectos que contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el Registro General.

30.3.- Derecho a la suspensién del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora del pago
fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administracién con un mes de antelacién tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension,
en los términos establecidos en el art. 216.5 TR.LCSP

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello
se le originen, si la demora de la Administracion fuera superior a ocho meses. (216.6)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo 218 del TR.LCSP y en las
condiciones sefialadas en la clausula 31.5 del presente pliego.

31) Abono de la obra ejecutada.

31.1. Mediciones.- La Direccion Facultativa realizara mensualmente y en la forma que establezca el
Pliego de Prescripciones Técnicas, la medicidén de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo
de tiempo anterior.

El contratista podra presenciar la realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la direccidn con la suficiente antelacion, a
fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos
que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.
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31.2.- Relaciones valoradas.- La Direccién Facultativa tomando como base las mediciones de las
unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados, redactara
mensualmente la correspondiente relacion valorada al origen.

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expediran tomando como base la relacién valorada y se
tramitaran por la Direccion Facultativa en los dos dias siguientes del periodo que correspondan previa la
audiencia al contratista a los efectos de su conformidad o reparos.

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberan ajustarse a las anualidades previstas
sin que en una unica certificacién se pueda reflejar importes correspondientes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Los pagos se verificaran contra certificaciones mensuales acompafadas de relacion valorada
expedidas por la Direccion Facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia u érgano competente
de la Corporacion. Asimismo, el contratista debera presentar factura por igual importe que el de la
certificacion.

Tendran el caracter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicion final y sin suponer en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los
materiales acopiados necesarios para la obra previa autorizacién del 6rgano de contratacion que tendra
por Unico objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que exista peticion expresa del contratista, acompafiando documentacion justificativa de la
propiedad o posesion de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como utiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para ello.
¢) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devoluciéon de las cantidades anticipadas,
para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales
materiales. Este Plan lo elaborara la Direccién de Obra acompafandolo con la relacion valorada.

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse en la relacién valorada
mensual o en otra independiente.

3. A efectos del calculo del valor unitario del material se tomara el resultado de aplicar el coeficiente de
adjudicacién al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en
los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la reglamentaria
descomposicion de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijara por la direccion de la
obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra.

Solamente procedera el abono de la valoracion resultante cuando exista crédito suficiente con cargo a la
anualidad correspondiente en el ejercicio econdmico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la
totalidad del abono a cuenta reflejado en la relacién valorada, se procedera al abono que corresponda al
crédito disponible de la anualidad del ejercicio econémico de que se trate.

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por razén de las instalaciones y equipos
necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:

a) El abono vendra determinado por la parte proporcional de la amortizacién, calculado de acuerdo
con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo
necesario de utilizacion.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100 de la partida de gastos
generales que resten por certificar hasta la finalizaciéon de la obra y en el de equipos el 20 por
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100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales
se haga necesaria la utilizacion de aquéllos.

c) El calculo de la cantidad a abonar debera acompafarse de una memoria explicativa de los
resultados obtenidos.

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitacion y devolucion se estara a lo dispuesto en el
apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos.

Para realizar dicho abono sera necesaria la constitucion previa del correspondiente aval por el importe
correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art. 232 de la
TR.LCSP

El contratista tendra derecho a la cancelacion total o parcial de éstas garantias a medida que vayan
teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.

31.5.- Los contratistas que, conforme al articulo anterior, tengan derecho de cobro frente a la
Administracién, podran ceder el mismo conforme a derecho.

Para que la cesién del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administracion, sera
requisito imprescindible la notificacion fehaciente a la misma del acuerdo de cesion. A tal efecto, se
considerara que la notificacién se ha producido cuando se haya consignado mediante Diligencia en el
Documento justificativo del crédito, la toma de razon en el Libro de Registro de Transmisiones de
Certificaciones.

Una vez que la Administracion tenga conocimiento del acuerdo de cesién, el mandamiento de pago
habra de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesion se ponga en conocimiento de la
Administracién, los mandamientos de pago a nombre del contratista surtiran efectos liberatorios.

32) Prérrogas.

Si el retraso en la ejecucion de las obras fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prérroga del tiempo que se le habia sefialado el érgano
de contratacion podra concederla por un plazo que sera por Io menos igual al tiempo perdido, a no ser
que el contratista pidiese otro menor.

33) Plazo de ejecucion del contrato y penalidades administrativas.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como, de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucién en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de la Administracion.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administracién podra optar indistintamente por la resolucién del contrato
o por la imposicién de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1000 euros del
precio del contrato.

En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reduccion de plazo de ejecucion y la demora
fuera imputable al contratista las penalidades diarias indicadas en el parrafo anterior seran las
siguientes:

REDUCCION (% sobre el plazo de ejecucién) Penalidades

Hasta un 5% 0,50 por cada 1.000 euros
Hasta un 10% 0,55 por cada 1.000 euros
Hasta un 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Hasta un 20% 0,65 por cada 1.000 euros
Hasta un 25% 0,70 por cada 1.000 euros
Hasta un 30% 0,75 por cada 1.000 euros
Hasta un 35% 0,80 por cada 1.000 euros

Hasta un 40% 0,85 por cada 1.000 euros
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Hasta un 45% 0,90 por cada 1.000 euros
Hasta un 50% 0,95 por cada 1.000 euros
Hasta un 55% o mas 1 por cada 1.000 euros

La Administracion tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el cumplimiento
de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
6rgano de contratacidon estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.

34) Modificaciones de obras.

34.1.- En ningun caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podran introducir o ejecutar
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacién técnica de la
modificacion y la aprobacion econdmica del Presupuesto reformado resultante, en su caso, como
consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redaccion de la modificacion del proyecto debera darse audiencia al redactor
del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al
6rgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres
dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

La mencionada aprobacion correspondera al érgano de contratacion, previa audiencia al contratista,
fiscalizacion del gasto y existencia de crédito.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1° sélo podran introducirse variaciones sin necesidad de previa
aprobacion cuando éstas consistan en la alteracion en el numero de unidades realmente ejecutadas
sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto
superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato (art. 234 del TR.LCSP).

Las variaciones mencionadas en el parrafo anterior, respetando en todo caso, el limite previsto en el
mismo se iran incorporando a las relaciones valoradas mensuales y podran ser recogidas y abonadas
en las certificaciones mensuales, o con cargo al crédito adicional del 10 por 100 a que se refiere la
disposicion final segunda de la TR.LCSP. No obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere
necesidad de introducir en el proyecto modificaciones de las previstas en el art. 234 del TR.LCSP
habran de ser recogidas tales variaciones en la propuesta a elaborar sin necesidad de esperar para
hacerlo a la certificacion final citada.

34.2.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de
conformidad con lo establecido en el articulo 219 y en el titulo V del libro | del TR.LCSP

En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades de obras, el contratista no
tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna,

La modificacion del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a
las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas
no contempladas en la documentacion preparatoria del mismo, o incorporar una prestacién susceptible
de utilizacién o aprovechamiento independiente. En estos supuestos, debera procederse a una nueva
contratacion de la prestacion correspondiente, en la que podré aplicarse el régimen establecido para la
adjudicacién de contratos complementarios si concurren las circunstancias previstas en los articulos
171.b) y 174.b).

Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion:
- La modificacién no podra exceder del 10% del precio del contrato

- Modificaciones no previstas en la documentacion que rige la licitacion:
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1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podran efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) Inadecuacion de la prestacion contratada para satisfacer las necesidades que pretenden
cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redaccién del
proyecto o de las especificaciones técnicas.

b) Inadecuacion del proyecto o de las especificaciones de la prestacion por causas objetivas que
determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geoldgico, hidrico,
arqueoldgico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la
adjudicacion del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la
diligencia requerida de acuerdo con una buena practica profesional en la elaboracién del
proyecto o en la redaccion de las especificaciones técnicas.

c¢) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realizacion de la prestacién en los
términos inicialmente definidos.

d) Conveniencia de incorporar a la prestacién avances técnicos que la mejoren notoriamente,
siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya
producido con posterioridad a la adjudicacion del contrato.

e) Necesidad de ajustar la prestacion a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanisticas,
de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicacion del contrato.

2. La modificacion del contrato acordada conforme a lo previsto en esta clausula no podra alterar las
condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacion, y debera limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entendera que se alteran las condiciones
esenciales de licitacion y adjudicacién del contrato en los siguientes casos:

a) cuando la modificacion varie sustancialmente la funciéon y caracteristicas esenciales de la
prestacion inicialmente contratada.

b) cuando la modificacién altere la relacion entre la prestacion contratada y el precio, tal y como
esa relacion quedd definida por las condiciones de la adjudicacion.

c) cuando para la realizacion de la prestacion modificada fuese necesaria una habilitacion
profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia
sustancialmente distintas.

d) cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en mas o en menos, el 10 % del
precio de adjudicacion del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas
no podra superar este limite.

e) en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida previamente
la modificacién, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicacion otros interesados, o que
los licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente
diferentes a las formuladas.

34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, los precios aplicables a las mismas
seran fijados por la Administracion ,previa audiencia del contratista por plazo minimo de 3 dias habiles.
Si éste no aceptase los precios fijados, el érgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario
en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 34.4.- Cuando como consecuencia
de la modificacion del contrato aumente el precio del mismo, se reajustara la garantia que se
cuantificard en el 5% del incremento experimentado en el precio de adjudicacién (IVA excluido ) Esta
garantia debera constituirse dentro del plazo maximo de 15 dias naturales a contar desde la notificacion
de aprobacion de la modificacion. La no constitucion de la garantia dentro de dicho plazo dara lugar a la
resolucién del contrato.

En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se estara, ademas, a
lo dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la Diputacion.
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35) Cesion de contrato y subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Los adjudicatarios no podran ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin obtener
previamente la autorizacién del 6rgano competente de la Corporacion, con los requisitos y condiciones
establecidos en el articulos 226 del TR.LCSP.

El cesionario debera constituir la garantia dentro del plazo maximo de 15 dias naturales a contar desde
la autorizacion expresa por el 6érgano de contratacion de la cesién. La no constitucién de la garantia
dentro de dicho plazo dara lugar a la resolucion del contrato.

b) Subcontratacion

Los adjudicatarios no podran concertar con terceros la realizacion parcial de las obras sin obtener
previamente la autorizacién del 6rgano competente de la Corporacion, con los requisitos y condiciones
establecidos en el articulos 227 y 228 del TR.LCSP. En todo caso las prestaciones parciales que el
adjudicatario subcontrate con terceros no podran exceder dentro del porcentaje maximo establecido en
el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

El incumplimiento por parte del contratista de este limite maximo de subcontratacion, establecido en el
Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato, se considerara incumplimiento de sus
obligaciones contractuales esenciales y en consecuencia dara lugar a la resolucién del contrato con
incautacion de garantia e indemnizacion por dafos y perjuicios a la Administracion Contratante

Asimismo el contratista y subcontratistas deberan observar los requisitos y condiciones establecidas en
la Ley 32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontrataciéon el el Sector de la Construcciéon y
Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto por por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién.

El contratista esta obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores, dentro de
los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el art. 228 del TR.LCSP.

36) Recepcidn de las obras y certificacion final.

El contratista comunicara por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista para su
terminacion, con una antelacién minima de 45 dias habiles.

La recepcion de las obras se realizara como maximo dentro del mes siguiente a la terminacion de las
obras. Todo ello de conformidad con el articulo 235 del TR.LCSP.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean imputables
no cumple esta obligacién el representante de la Administracion le remitird un ejemplar para que en el
plazo de diez dias formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano
de contratacion.

Del resultado de la recepcion se levantara un acta que suscribiran todos los asistentes, retirando un
ejemplar original cada uno de ellos.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el director de
las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar
la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion
del contrato En cuanto al plazo del interés de demora se estara a lo establecido en la clausula 31.2 de
este Pliego.

Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidacion que resulte a favor del
contratista, debera ser financiado integramente por el Ayuntamiento contratante.

37) Plazo de garantia.
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El plazo de garantia tendra una duracién de un afo a contar desde la recepcion de las obras.

Durante el plazo de garantia el contratista estara obligado a la guarda y conservacién de las obras,
siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo responsable de los
dafios intrinsecos que en ella se produzcan.

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligacion, los trabajos necesarios para su
reparacion se ejecutaran por la Administracion contratante, a costa del contratista.

38) Liquidacidén y devolucidén de la garantia definitiva.
A) Obras contratadas por la Diputacion.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste
fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 236
del TR.LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolucion o cancelacion de la
garantia y a la liquidacion, en su caso, de las obligaciones pendientes aplicandose al pago de estas
Ultimas lo dispuesto en el art. 216. del TR.LCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en
la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el Director facultativo
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras,
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el 6rgano de
contratacion podra ordenar la ejecucién de las mismas a otra empresa, corriendo a costa del contratista
adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la garantia si fuere suficiente, y
si el importe de la reparacién excediera del importe de la garantia se exigira el abono de dichos gastos
por la via de apremio.

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.
B.1) Sera de aplicacion lo establecido en el apartado A de la presente clausula.

B.2) Ademas, cualquier saldo de liquidacion que resulte a favor del contratista debera ser financiado
integramente por el Ayuntamiento contratante.

Cualquier saldo de liquidacion que resulte a favor del contratista debera ser financiado integramente por
el Ayuntamiento contratante.

39) Causas de resolucion.

Seran las previstas en los articulos 223 y 237 del TR.LCSP, con los efectos previstos en el articulo 225 y
239.

40) Régimen juridico.

El presente contrato de ejecucion de obras tiene caracter administrativo, y ambas partes quedan
sometidas expresamente a la legislacion de contratos del sector publico y normas complementarias) y
en su caso de la Comunidad Autonoma de Galicia en los términos del articulo 149.1.18 de la
Constitucion asi como las demas disposiciones de desarrollo, en especial el Reglamento de desarrollo;
supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
normas de derecho privado.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacion, modificacion, resolucién y efectos de este
contrato seran resueltos por el 6rgano de contrataciéon, cuyos acuerdos pondran fin a la via
administrativa y contra los mismos habra lugar a recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo
dispuesto por la Ley Reguladora de dicha Jurisdiccién, previa interposiciéon, en su caso, del recurso de
reposicién potestativo y sin perjuicio de la interposicion de cualquier otro recurso que los interesados
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interponer el recurso especial en materia de contratacion.

| ANEXO I: CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO POS 2012

0. REGULACION || a) contrato no sujeto a regulacion armonizada
ARMONIZADA b) contrato sujeto a regulacién armonizada
1. PROYECTO “INSTALACION REDE DE ABASTECEMENTO EN LEIRO, INOBRE, SENRA E CASTRINO”

1.bis. CODIFICACION

A. Clasificacion Nacional de productos por
Actividades (CNPA-2009)

Non procede

B. Vocabulario comdn de contratos Non procede

2. PRESUPUESTO

A) Obras anuales

Orzamento  total ( ive
engadido) 129.203,38€

Valor estimado: 106.779,65€
IVE (21%): 22.423,73€

B) Obras Plurianuales Ejercicio Presupuestario Importe (IVA INCLUIDO)
2012: 78.518,08 €

2013:50.685,30 €

3. APLICACION
PRESUPUESTARIA

161.22.623.00 Cofinanciamento:
®  Dep.Prov.: 125.999,99€

. Concello: 3.203, 39€.

4. PLAZO DE EJECUCION

FIJADO EN EL PROYECTO: 2 MESES

REDUCCION DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACION: Non aplicable

4- BIS PORCENTAJE
SUBCONTRATACION

0 % del precio de adjudicacion

5. CLASIFICACION

Non procede

6. FORMA Y MEDIO DE
CONSULTA Y LUGAR DE
PRESENTACION

SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA:
A.  Consulta a tres empresas
B.  Perfil de contratante
B. LUGAR DE PRESENTACION:
Rexistro municipal do Concello de Rianxo, Praza Castelao,n® 1 Rianxo.

7. PLAZO DE PRESENTACION
DE PROPOSICIONES

SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA: ocho dias naturales a contar desde el dia siguiente al de la recepcién
de la peticién de oferta (o Perfil o prensa)

8. PERFIL DE CONTRATANTE

8.1 Direccion web: http:ll www.concelloderianxo.es/perfildocontratante

8.2 Publicacidn de adjudicacion (indicar la opcion elegida):
b) en perfil de contratante

9. GARANTIA DEFINITIVA

Definitiva: 5 % do importe de la adxudicacion, IVE excluido.

10. TASAS DEL CONTRATO

Non procede

11. REVISION DE PRECIOS

Non procede por ser o prazo de execucion inferior a un ano.

12. CONTROL DE CALIDAD
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13. IMPORTE MAXIMO DE LOS || NON PROCEDE
GASTOS DE PUBLICIDAD DE

LICITACION A CUENTA DEL

CONTRATISTA

INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE (si fuera exigible): http:/www.concelloderianxo.es/perfildocontratante
TELEFONO: 981 860075 FAX 981866628

CORREO ELECTRONICO: oficinas.secretaria@concelloderianxo.es

LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO: Secretaria

ANEXO Il: MODELO DE PROPOSICION
D.

con domicilio en

calle

nO

teléfono

fax (optativo)

direccion de correo electronico (optativo)

con D.N.I. (o Pasaporte o documento que lo sustituya) N°

actuando en nombre propio (o en representacion de
D.N.Il. o C.ILF. N°

y con domicilio en

calle

nO

teléfono

fax (optativo)

direccion de correo electronico (optativo)

Toma parte en el procedimiento negociado para la adjudicacion de la ejecucion de las obras comprendidas en el
Proyecto de

y a cuyos efectos hace constar que:

1°.- Ofrece el siguiente precio:

A)PreciosinIVA..........cooiiiiii Euros) .
B) Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA) % ........... importe ......... euros
C)TOTAL (A+B) cceviiiiiiinnnn. EUROS

2°.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares del
presente contrato, asi como del Proyecto y documentacion técnica que lo integra.

3°.- Acompanfa la documentacion exigida en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
4°.- Hace constar que en la presente licitacion (indiquese lo que proceda):
a. No concurre con empresas vinculadas.

b. Concurre con la/s siguiente/s empresal/s:
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Denominaciéon
CIF

En a de de 201_
EL LICITADOR (Firmado y Rubricado)

ANEXO Ill: MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION
B. OFERTA ECONOMICA

Proposicién para tomar parte en la contratacion de las obras de (2) presentada por .

Teléfono Fax

En a de de 201__
(1) Indicar sobre A, B, C o D segun la documentacion que comprenda, conforme a lo dispuesto en la clausula 12.

(2) Indicar el titulo del contrato.

‘ ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

a) Oferta Econémica: 10 PUNTOS
De acuerdo con la formula elaborada por la Facultad de Matematicas

| ANEXO V: MESA DE CONTRATACION.

Habera Mesa de Contratacion que estara formada por:
1. Alcalde do Concello, ou en suplencia o concelleiro-delegado de Obras que actuara como

Presidente da Mesa.
2. A Secretaria Xeral municipal que actuard como Vogal, e tamén como Secretaria da Mesa.
3. A Interventora Xeral municipal, que actuard como Vogal.
4. 1° Tenente de Alcalde, en suplencia a concelleira delegada de Igualdade.
5. A voceira do grupo municipal do Partido Popular, ou en suplencia o vicevoceiro.

Rianxo, novembro de 2012

O Alcalde

Adolfo F. Muifios Sanchez

DILIXENCIA.- Que estendo eu, Secretaria Xeral do Concello, para facer constar que o presente Prego de clausulas,

COS seus anexos, estad composto de 25 folios, numerados e rubricado por min.
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Rianxo, 27 de novembro de 2012

A Secretaria Xeral

Carolina Costoya Pardo
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